ZMLUVA O DIELO

¢. 38/2019/PS

(dalejlen,, Zmluva “)

uzatvorena v zmysle ustanoveni § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v platnom zneni nasledovne :

1.

“g,
a -
?

i

L

Objedndavatel:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

Bankoveé spojenie:
IBAN:

Opravnené osoby pre rokovanie:

- vo veciach technickych:
- vo veciach zmluvnych:

(dalej len ,, Objednavatel “)

Zhotovitel’
Pravna forma:
Sidlo:
Zastupeny:

Oznadenie registra a Cislo zapisu:

ICO:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Opravnené osoby pre rokovanie:

- vo veciach technickych:
- vo veciach zmluvnych:
Telefén:

E-mail:

(dalej len,, Zhotovitel “)

l.
Zmluvné strany

Obec Vcelince

Vcelince 134, 980 50 V¢elince

Ing. Lubomir Kosztur, starosta obce
00319171

Slovenska sporitelnia, a.s.

SK42 0900 0000 0051 4827 9485

Ing. Lubomir Kosztur, starosta obce
Ing. Lubomir Kosztur, starosta obce

COMBIN BANSKA STIAVNICA, s. r. 0.

spoloénost s ru¢enim obmedzenym

Kysihybelskéd 29, 969 01 Banska Stiavnica

Ing. Vladimir Gallo, konatel spolo¢nosti

Obchodny register Okresného sudu Banska Bystrica,
oddiel: Sro, vloZka ¢. 2800/S

31631134

SK2020478229

VSeobecna Uverova banka, a. s.

SK58 0200 0000 0021 9624 6422

Ing. Terézia Fasanekova, vyrobna namestnicka
Ing Vladimir Gallo, konatel

045/694 90 21

kminiakova@combin.sk

(Objednavatel a Zhotovitel dalej spolu ,, Zmluvné strany “)

1.
Predmet Zmluvy

1. Na zadklade ponuky Zhotovitela sa Zhotovitel zavazuje zrealizovat stavbu ,Stavebné prace —
Obnova obalovacej konstrukcie obecného Uradu Véelince”. Stavba bude realizovand v rozsahu
uréenom vykazom vymer vyééie uvedenej stavby, ktory bol objedndvatelom vydany ako stcast
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projektovej dokumentacie za Ucelom kalkuldcie ceny diela. Této Zmluva je uzatvérand podla §
117 zdkona NR SR €. 343/2015 Z. Z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov.

Objednavatel sa zavazuje riadne zhotovené dielo prevziat a zaplatit zan dohodnutt cenu.

1.
Rozsah a obsah predmetu pinenia

Dielo zhotovené podlfa bodu I./1. tejto Zmluvy bude vypracované podla projektovej
dokumentacie pre kompletnu rekonstrukciu budovy Obecného tradu Véelince, realizovat sa viak
bude len obalovacia kon3trukcia podla priloZeného vykazu vymer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto
zmluvy.

Sucastou predmetu plnenia su aj revizne spravy, atesty a certifikdty, doklady o likvidacii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov v rozsahu, v akom sa podla platnej legislativy vyZaduju.

v.
Spdsob zhotovenia predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

Objednavatel pocas realizacie prac ma pravo kontrolovat dodavku stavebnych prac a materidlov
a Zhotovitela upozornit na pripadné vady s poZiadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci Objednévatela méZu vstupovat na stavenisko len pokial s povereni funkciou
stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou éinnostou.

Zhotovitel uréuje ako stavbyveduceho s povinnostou viest stavebny dennik: Ing. Julius Siladi tel.
¢. 0911 101 754.

Zhotovitel v plnej miere zodpovedad za riadenie stavby a poriadok na stavenisku, ako aj za
bezpecnost a ochranu zdravia vietkych oséb, ktoré sa s jeho vedomim a opravnene zdrZiavaju
v priestore staveniska a zabezpe&enie ich vybavenia ochrannymi pracovnymi pomdckami. Dalej
Zhotovitel sa zavazuje dodrZiavat hygienické predpisy a zabezpecit stavbu z hlfadiska bezpe&nosti
prace, poZiarnej ochrany a Zivotného prostredia. Tieto povinnosti Zhotovitel nema v pripade,
pokial z dévodov na strane Objednavatela déjde k preruseniu vykondvania diela.

Vietky odborné prace musia vykonavat zamestnanci Zhotovitela alebo jeho subdodévatelov,
ktori maju prislusna kvalifikaciu.

Zhotovitel je povinny pri realizacii diela dodrZiavat vietky STN a bezpecnostné predpisy, vietky
zakony aich vykondvacie vyhlasky a podmienky stanovené vo vyjadreniach zainteresovanych
organov S$tatnej spravy, ktoré si obsiahnuté v dokladovej Casti projektu stavby, ako aj
v rozhodnutiach v spravnom konani, ktoré mu odovzdal Objednévatel a dotykaju sa jeho &innosti.
Zhotovitel sa zavdzuje v zaujme dosiahnutia poZzadovanej kvality diela pouZit na jeho zhotovenie
len stavebné vyrobky spifiajiice podmienky zak. €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch v zneni
neskorSich predpisov resp. vyhl. €. 264/1999 Z. z. o technickych poZiadavkach na vyrobky a o
posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.
Prisluiné doklady k tymto vyrobkom predlozi Zhotovitel Objednéavatelovi ku kontrole pred ich
zabudovanim, suhrnne pri odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je povinny starat sa o prevzaté zakladné smerové a vyskové body aZ do odovzdania
a prevzatia stavby Objednavatefom.

Zhotovitel je povinny vyzvat Objedndvatela na prevzatie prac, ktoré vdalSom pracovnom
postupe budu zakryté alebo sa stant nepristupnymi resp. k pracam, ktoré si v stavebnom
denniku vyhradi stavebny dozor Objednavatela. Vyzva musi byt doru¢ena najmenej 3 dni vopred.
Skusky — riadne zhotovenie diela Zhotovitel preukédze vykonanim komplexnych funkénych skisok
uréenych prislusnou STN alebo projektom. Zhotovitel oznami Objednavatelovi 7 dni vopred
termin konania funkénej skasky.
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13,

14.

15.

16.

17.

18.

Zodpovednost za pripadnu Skodu, ktora vznikne na diele éinnostou Zhotovitefa alebo vy$3ou

mocou Vv priebehu realizacie znasa Zhotovitel. Objednévatel Skody na diele znasa v pripade,

pokial do$lo z dévodov na jeho strane k preruseniu vykondvania diela.

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat dielo, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, riadnou

realizaciou prac. Zhotovitel odovzda dielo Objedndvatelovi a Objednédvatel je povinny riadne

ukoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat. Objednavatel méze prevziat i dielo, ktoré ma

drobné vady a nedorobky, nebraniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamit Objednavatelovi najneskér 7 dni vopred, kedy bude dielo

pripravené na odovzdanie. Objednavatel je povinny najneskér do 3 dni od terminu stanoveného

Zhotovitelom, zacat preberacie konanie a riadne v fiom pokracovat.

Zhotovitel je povinny pripravit a predloZit Objednavatelovi pred zacatim preberacieho konania

potrebné doklady, najma :

a) zoznam materidlov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej dodavky, vratane atestov,
certifikatov a vyhlaseni o zhode

b) stavebné denniky

Zmluvné strany pri odovzdani a prevzati spiSu zapisnicu o odovzdani a prevzati, ktora bude

podpisand oboma zmluvnymi stranami. V zapisnici musi Objednavatel vyslovne prehldsit, & dielo

prebera alebo nie a pokial nie, z akych dévodov.

Dielo bude Zhotovitelom odovzdané a Objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze v zdpise

o odovzdani a prevzati budd uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojeni s inymi

nebrania plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt

uvedené v zapise o odovzdani a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou

dokumentdciou, touto zmluvou a obecne zavdaznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu.

V.
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavazuje vykonat dielo v dohodnutom ¢ase :

= termin zacatia prac : do 5 pracovnych dni odo diia odovzdania staveniska.

= termin ukonéenia vykonavania diela: do 31.11.2019.

Cas plnenia sa predizi o ¢as prekaiok na strane Objednavatefa, uvedenych v dalsich
ustanoveniach tejto Zmluvy. Cas plnenia tejto Zmluvy sa rovnako predi?i o ¢as takych
nepriaznivych klimatickych podmienok, ktoré brania vykonavaniu diela beinym projektom
predpokladanym alebo pre vykonavané prace obvyklym technologickym postupom.
Predpokladom pre spocivanie lehoty plnenia je najmenej zdaznam opravneného zastupcu
ktorejkolvek zmluvnej strany, osvedCujuci existenciu nepriaznivych klimatickych podmienok
v tom ktorom konkrétnom dni plnenia podfa tejto Zmluvy.

Dokoncenim stavby sa pre potreby tejto Zmluvy rozumie spdsobilost diela pre uspesné
ukoncenie preberacieho konania, vratane odovzdania dokladov potvrdzujacich kvalitu
a technické parametre diela (revizne spravy, atesty a certifikaty, doklady o likvidécii odpadov,
doklady o zhode zabudovanych vyrobkov).

V pripade omeskania Objednavatela v plneni zavazkov, vyplyvajucich zo Zmluvy, Zmluvné strany
dodatkom k zmluve dohodnu novy termin dokoncenia predmetu Zmluvy. Po ¢as omes$kania
Objednavatela s poskytnutim spolupdsobenia, ktorym sa rozumie aj riadne financovanie
a platenie diela, nie je Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavazku.

Pripadné dokoncenie a prevzatie prac pred terminom dohodnutym v tejto zmluve je podmienené
suhlasom Objednavatela.
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V pripade prerudenia prac z dévodu na strane Objednavatela, alebo z dévodu pdsobenia vyssej

moci, Zmluvné strany dohodnu novy termin dokonéenia predmetu Zmluvy, pricom prediZenie
lehoty pinenia bude primerané k dobe, na ktoru bolo treba vykonavanie prac prerusit.

VI.
Spolupdsobenie Objednavatela a Zhotovitela

1. Projekt zabezpelil Objedndvatel a predloZi ho Zhotovitelovi spolu vdvech vyhotoveniach
najneskor v den odovzdania staveniska.

2. Objednavatel predloZi spolu s projektovou dokumentéciu aj zavdzné vyjadrenia dotknutych oséb
a organov k projektovej dokumentacii.

3. Zmeny oproti projektu stavby méZze Objednavatel uplatnit po vzajomnej dohode so Zhotovitelom
a projektantom.

4. Ak budu pri vykondvani stavebnych prac zistené chyby projektovej dokumentacie odovzdanej
Objednavatefom, je Objedndvatel povinny zabezpelit odstranenie tychto vad v dohodnutej
lehote. Zhotovitel' je povinny po tUto dobu prdce s tymito vadami nezacinat alebo prerusit
a Objednavatel je povinny suhlasit so zodpovedajiicou zmenou terminu a ceny.

5. Objedndvatel je povinny predloZit Zhotovitefovi schvdleny pldn bezpeénosti prace v sulade
s platnou legislativou, najma & 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 pism. b) Nariadenia vlady ¢. 396/2006 Z. z.
o minimdlnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko najneskér ku driu
odovzdania staveniska.

N o

Objednavatel odovzda stavenisko Zhotovitefovi zapisni¢ne, priestorovo vymedzené.
Pri odovzdani staveniska Objednavatel Zhotovitefovi odovzda

stavebné povolenie
prislichajice rozhodnutia orgénov Statnej spravy tykajlce sa ¢innosti na predmetnom diele

8. Lokalitu na odvoz a uskladnenie vyburanej sute azeminy zabezpefuje Objednavatel, pricom
Zhotovitel sa zavdzuje stavebnu sut na takato skladku ukladat a materidly vhodné na recykléciu
odovzdat do zbernych surovin. Stavebny dennik bude vedeny podfa § 46 d/ Stavebného zakona ¢.
50/1976 Z. z. v platnom zneni.

9. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik odo dfia odovzdania staveniska a mat ho trvale
dostupny na stavbe pocas pracovného Casu. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik
a zapisovat v nom vietky néleZitosti podstatné pre vykondvanie diela.

10. Objednévatel sa zavazuje pravidelne, minimalne vSak 1x tyidenne na zapisy v stavebnom
denniku reagovat. Denné zaznamy v stavebnom denniku musia obsahovat naleZitosti v zmysle
stavebného zékona.

11. Zhotovitel na poZiadanie Objednavatela umozni Objednévatelovi a inym opravnenym osobam na
vykon kontroly (auditu), vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho sprdcami na diele
a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami st predovietkym:

Poskytovatel nendvratného finanéného prispevku a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

Najvy33i kontrolny drad SR, prislusnd Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi
poverené osoby,

Orgén auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby,

Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

Osoby prizvané orgdnmi v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES

Vil.
Cena plnenia a platobné podmienky

1. Cena za dielo je vsulade sponukou Zhotovitefa stanovena dohodou zmluvnych stran podla
zdkona ¢&. 18/1996 Z. z. o cendch v zneni neskorsich predpisov a platnd pri spineni kvalitativnych
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a dodacich podmienok, uréenych projektom stavby a STN, pri dodrzani beznych technologickych
postupov a bezpe¢nostnych predpisov, materidlov a technologickych &asti v I. kvalitativnej triede
vo vyske :

Cena diela bez DPH : 101 346,42 €
DPH20%: 20269,28 £
Spolu cena diela s DPH: 121 615,70 €

Slovom: jednostodvadsatjedentisicSeststopétnast eur sedemdesiat centov

Cena za zhotovenie diela stanovena v bode 1 tohto ¢lanku je doloZena podrobnou kalkulaciou
Zhotovitela (poloZkovitym rozpoftom) aje uloZena 2x u Objedndvatela a 2x u Zhotovitela.
PoloZkovity rozpodet tvori, ako Priloha ¢.1 — Vykaz vymer, nedelitelnt sucast tejto Zmluvy.

Na predmet obstarania podfa oceneného vykazu vymer je viazanost navrhovanej ceny uréend
do 30.09.2018.

V pripade, Ze sa pri zhotovovani diela podla tejto Zmluvy vyskytne potreba realizacie naviac préc,
ktoré v pévodnom oceriovanom vykaze vymer neboli zahrnuté, mdZe Zhotovitel tieto prace
realizovat a U¢tovat len vtedy, ak ich objednal a schvalil Objednavatel pisomne vratane ceny a to
minimalne zdpisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' takéto investorom poZadované, pripadne
vyvolané naviac prace odsthlasené projektantom a stavebnym dozorom oceni jednotkovymi
cenami uvedenymi v poloZkovitom rozpoéte, av pripade potreby vzniku novych poloZiek,
Zhotovitel ich oceni do vysky ekonomicky opravnenych nakladov. V pripade potreby vykonavania
prac po termine uvedenom v bode 3 tohto ¢lédnku, pokial ¢asovy sklz vznikol z dévodov na strane
Objednévatela, sa cena takychto prac bude menit pouZitim indexov vyvoja cien stavebnych prac,
publikovanych SU SR.

Pripadné obmedzenie zmluvne dojednaného rozsahu prac na zaklade pozZiadaviek Objednavatela
bude v pripade ich zazmluvneného nevykonania z ceny diela odpocitané a to v rozsahu, v akom
boli zahrnuté do rozpoctu.

Objednané naviac prace, menej prace, termin vykonania naviac prac a cenu () sG Zmluvné strany
povinné premietnut do zdkladnej Zmluvy o dielo dodatkom k zmluve o dielo. Rovnako su povinné
dodatkovat aj zmenu ceny z dévodov Casovych sklzov na strane Objedndvatela na ¢as po termine
uvedenom v bode 3 tohto ¢lanku.

Zhotovitel vystavi faktiru 1x mesacne na zdklade supisu vykonanych prac potvrdenych
Objednavatefom podfa cenovej kalkulcie. Stavebny dozor Objedndvatela je povinny vyjadrit sa
(odsuthlasit alebo s odévodnenim odmietnut) k sipisu vykonanych prac do 5 dni od jeho
predloZenia.

Zmluvné strany sa vsulade s platnymi predpismi dohodli, Ze vykonané prace, odsuhlasené
Objednévatelom na zistovacom protokole sa povaZuju za ciastkové plnenie na tu istd zmluvu
o dielo a kazdé &iastkové mesacné plnenie sa povaZuje za samostatne zdanitelné plnenie, pricom
okamih zdanitelného plnenia nastane v stlade s ustanoveniami § 19 ods.3 zak. ¢. 222/2004 Z. z.
o DPH v zneni neskorsich predpisov. Zhotovitel na kazdé zdanitelné pinenie vyhotovi mesaénu
fakturu — danovy doklad — v sulade s platnymi predpismi.

Po ukonéeni diela vystavi Zhotovitel kone¢nd faktiru do 10 dni. Kone¢na faktura bude
pozostavat zo stpisu mesacnych faktur, doplnena o fakturdciu prac za posledné nevyfakturované
obdobie.

Drobné zmeny a doplnky vyplyvajuce z operativnych potrieb pri realizacii diela budi dojednavané
formou zapisu do stavebného dennika a s vykazom vymer prac budd podkladom pre fakturaciu
po odsthlaseni Objednavatelom a podkladom k zavretiu dodatku k zmluve o dielo.

Splatnost faktar (Eiastkovych, koneénych), tarchopisov a dobropisov je 60 dni od ich dorucenia
druhej zmluvnej strane. Driom Uhrady je den pripisania dlZnej sumy z G¢tu dlZnika v prospech
uctu veritela.
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14.

15.

16.

17

Faktura — origindlny pisomny doklad musi spliat nalefitosti dafiového a G¢tovného dokladu
v jednom a musi obsahovat originalny podpis vystavujucej strany s tymito Gdajmi:

a) oznafenie, Ze ide 0 fakturu

b) 1€0 oboch zmluvnych stran

c) nalezitosti podfa § 74 zak. € 222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorsich predpisov

d) ¢islo objednavky alebo Zmluvy (vratane platnych dokladov)

e) den vystavenia faktary

f) defi odoslania faktury

g) termin splatnosti faktury

h) konstantny symbol

i) formu uhrady

i) vydku pinenia celkom

k) sumu k Ghrade

1) meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného zamestnanca vystavovatela

m) peciatku vystavovatela faktary

n) miesto vykonu prac
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat nalefitosti dohodnuté v bode 12. tohto ¢lanku, je
Objednévatel opravneny faktlru vratit bez zaplatenia. Opravnenym vratenim faktdry prestava
plynut lehota splatnostia tato plynie celd odo dria dorucenia opravenej (novej) faktary.
V pripade omeskania so splnenim pefiazného zavizku ma Zhotovitel pravo fakturovat
Objednévatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy den omeskania.
V pripade, Ze dojde k sruéeniu alebo odstpeniu od tejto Zmluvy 2z doévodu na strane
Objednéavatela, budd Zmluvné strany postupovat spésobom dojednanym v dal3ich ustanoveniach
tejto Zmluvy.

Obe Zmluvné strany vyluuju postupenie pohladavky bez predchadzajlcej pisomnej dohody a ak
sa Zmluvné strany na moZnosti postupenia dohodnd, je moZné toto postupenie vykonat len do
vyiky zakladu dane. Daf z pridanej hodnoty sa Zmluvné strany zavazuju vysporiadat v zmysle zak.
¢.222/2004 Z. z. 0 DPH v zneni neskorgich predpisov a uhradit ju priamo. Pre pripad postipenia
pohladavky bez predchadzajlcej pisomnej dohody sa Zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute
rovnajucej sa suctu 100 % sumy postipenej pohladévky a jej prislusenstva, existujiceho alebo
aétovatelného ku diiu takéhoto postupenia.

Faktira musi byt vystavend v originali.

VIIIL.
Zaruéna doba za zrealizované dielo

Zirugna lehota na dielo zrealizované Zhotovitelom je 60 mesiacov a zatina plynat odovzdanim
a prevzatim diela. Zaru¢nd lehota véak neplynie v &ase, pocas ktorého Objednavatel nemohol
dielo uzivat pre vady diela, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaruéna lehota na material ana
vyrobky, ktoré su sutastou diela, ale Zhotovitel nemdze ovplyvnit ich dizku zaruky, bude podla
lehoty uvedenej vyrobcom na saruénom liste, najmenej viak 24 mesiacov.

Ziruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela Objednavatefom
resp. uzivatefom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nésilného poskodenia diela resp. poskodenia
7ivelnou pohromou.

IX.
Zodpovednost za vady, sankcie

Zhotovitel zodpovedd za vady vzniknuté na diele nim zrealizovanom, ktoré ma dielo v tase jeho
odovzdania, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnu po prevzati diela vrozsahu § 560 — 562
Obchodného zékonnika a ktoré vznikli z dovodu poruenia povinnosti Zhotovitela.
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Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady nim zrealizovaného diela bezplatne odstranit bez
zbyto¢ného odkladu po uplatneni opravnenej reklamacie Objednavatefom resp. buddcim
uZivatefom diela v dohodnutych lehotach.

Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, technickymi normami, predpismi ako aj usmerneniami
a poZiadavkami Objednavatela v zmysle stavebnych noriem.

V pripade vzniku $kody budi Zmluvné strany postupovat pri je nahrade v stlade s ustanoveniami
§ 373 — 386 Obchodného zakonnika.

Pokial sa pocas zarucnej doby vyskytne vada na Zhotovitelom zrealizovanom diele, Objednavatel
je povinny bez zbyto¢ného odkladu po zisteni vady uplatnit jej pisomnu reklamaciu u Zhotovitefla.
V reklamécii musi byt vada popisana a musi byt uvedené, ako sa vada prejavuje.

Objednéavatel je povinny umoznit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju reklamované
vady odstrariovat. O presnom ¢asovom postupe odstranovania zaru¢nych vad sa Zmluvné strany
dohodnt pisomne.

Ak sa preukaZe, Ze vspornych pripadoch Objedndvatel reklamoval neopravnene, t. j. Ze nim
reklamovanda vada nevznikla vinou Zhotovitela a Ze sa na fu nevztahuje zaruka resp. Ze vadu
sposobil nevhodnym uZivanim diela Objednavatel alebo uZivatel, je Objednavatel povinny
uhradit Zhotovitelovi vietky naklady vzniknuté s odstrafiovanim vady.

Zhotovitel nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spoésobené pouZitim podkladov a veci
poskytnutych Objednavatelom a Zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej odbornej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na nevhodnost Objednavatela upozornil a ten na ich poufZiti
trval.

Ak Zhotovitel nenastupi k odstraneniu opravnene reklamovanej vady do 10 dni od uplatnenia
reklamécie, je Objednavatel opravneny poverit odstranenim vady ini odbornd organizaciu -
firmu. VSetky takto vzniknuté néklady je Zhotovitel povinny Objednévatefovi uhradit, a to do
vysky ceny porovnatelnych prac za porovnatelnych obchodnych podmienok, ako by ich vykonaval
Zhotovitel.

Pre pripad porudenia ustanoveni tejto Zmluvy o dielo zo strany Zhotovitela sa Zmluvne strany
dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach :

a) V pripade véasného neukoncenia stavebného diela ma Objedndvatelovi ndrok na zmluvnu

pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez DPH za kazdy defi omeskania;
b) V pripade neodstranenia oprdavnene reklamovanej zarucnej vady v dohodnutej lehote ma
Objednavatel narok na zmluvn( pokutu vo vyske 50,00 € za kazdy deri omes$kania.

Zmluvnd pokuta je splatna vlehote 30 dni odo dna dorucenia pisomnej vyzvy na zaplatenie
zmluvnej pokuty.

X.
Ostatné ustanovenia

Miestom dodania predmetu obstardvania je obec V¢elince, v sulade s projektom stavby.

Ak Objednavatel alebo orgdn na to opravneny da prikaz na prerusenie prac, stvisiacich s plnenim
zavazku, Zhotovitel je povinny tento prikaz akceptovat a uschovat vietko, ¢o pripravil na plnenie
zavazku.

Objednavatel je povinny uhradit Zhotovitefovi naklady ucelne vynaloiené v slvislosti
s prerusenim, ktoré bolo spésobené z dovodov na strane Objednavatela.

Pre Gcely tejto Zmluvy sa za vy33iu moc povazuju pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemozu
ovplyvnit Zmiuvné strany, napr. vojna, mobilizacia, povstanie, Zivelné pohromy. Za vy38iu moc sa
povaZzuji aj poveternostné podmienky znemoiZfiujice riadne plnenie Zmluvy beZnym
technologickym spésobom.

Ak sa splnenie tejto Zmluvy stane nemoZnym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy33ej moci,
strana, ktord sa bude chciet odvolat na vy3siu moc, poZiada druhu stranu o Gpravu Zmluvy vo
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vztahu k predmetu, cene a &asu pinenia. Ak nedéjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na
vy33iu moc, prévo odstdpit od Zmluvy. Uginky odstdpenia nastand diiom doruéenia oznémenia.
KaZdé porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou sa povaZuje v zmysle tejto Zmluvy za
podstatné porudenie Zmluvy, prifom opravnend strana méze v takomto pripade od Zmluvy
odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbyto€ného odkladu, najneskér
viak do 30 dni po tom, ako sa o porueni dozvedela.
Pre urCenie lehoty je rozhodujtci datum po3tovej petiatky odoslania ozndmenia.
Ak oprdvnend strana oznami druhej strane, e na splneni zmluvnych povinnosti nadalej trva,
alebo nevyuZije v lehote pravo od Zmluvy odstupit, méze od Zmluvy odstupit len spésobom pre
nepodstatné porusenie Zmluvy v zmysle § 346 Obchodného zékonnika.
Ak opravnena strana v lehote na odstupenie od Zmluvy podrfa &l. X. / 6. stanovi na dodatoéné
plnenie dodatoénu lehotu, vznikd jej préavo odstipit od Zmluvy rovnakym spdsobom ako je
uvedeny v ¢l. X. / 6. a to do 15 dni po marnom uplynuti dodato&nej lehoty na plnenie.
Odstupenim od Zmluvy, Zmluva zaniké diiom doruéenia prejavu véle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.
Odstapenim od Zmluvy zanikaju v3etky prava a povinnosti strén zo Zmluvy, okrem narokov na
nahradu spdsobenej $kody (vyjmuc pripad narokov Zhotovitefa na nahradu Skody, pokial
k odstlpeniu od Zmluvy doglo z dévodov na strane Zhotovitela) a narokov na dovtedy uplatnené
zmluvné resp. zékonné sankcie. Po zaniku Zmluvy, si Zmluvné strany vysporiadaju vztahy
dohodou a Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi rozostavané dielo v stave, vakom sa ku dru
odstipenia od Zmluvy nachadza. Zhotovitel odovzdd Objednavatelovi spolu s rozostavanym
dielom aj:
a) 1 x projektovii dokumentaciu so zakreslenim skuto&ného stavu vykonanych prac a dodavok
b) ostatnu projektovi dokumentiéciu, ktord obdrzal od Objednavatefa k vykonaniu diela
¢) atesty, osvedcenia, zaruéné listy a pod. tykajtice sa zrealizovanej Casti diela
d) Objednavatel rozostavané zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplati.
O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zdstupcovia
zmluvnych stran protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat tieto néleZitosti :
a) zhodnotenie rozsahu odovzdavanej asti zmluvného diela
b) supis odovzdavanych dokladov
¢) zoznam Casti zmluvného diela, na ktoré Zhotovitel poskytne Objednavatelovi
d) zéruku a diZku jej trvania
e) datum a podpisy opravnenych zastupcov
f) ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend ciastka a zostatok
k uhrade
Vysporiadanie pohfadavok z titulu odsttpenia od Zmluvy:
a) Cast diela zhotoveného do odsttpenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatela
b) pripadné preddavky poskytnuté do odstipenia od Zmluvy vysporiada Zhotovitel fakturou,
ktora bude mat naleZitosti darfiového dokladu do 14 dni od obdrzania odstupenia od Zmluvy.
Pre fakturdciu platia ustanovenia &l. V. tejto Zmluvy.
c) finanéné rozdiely uhradia Zmluvné strany do 14 dni od obdrZania faktiry Objednéavatelom
V pripade ukonéenia Zmluvy Objednavatefom z iného dévodu ako je porusenie zmluvnych
povinnosti zo strany Zhotovitela, Objednavatel uhradi Zhotovitelovi vietky preukazatelné
naklady spojené so vEasnym plnenim predmetu tejto Zmluvy od datumu jej podpisania, a to aj
naklady uskutocnené este pred zacatim plynutia terminu plnenia.
Zhotovitel ma pravo na nahradu predpokladanej straty a uglého zisku, plyntceho z riadneho
plnenia Zmluvy v pripade ukongenia zo strany Objednévatela podfa &l. X./ods. 14, vo vyske
100,00 € na kaZdy deri dohodnutej doby realizécie.
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Xl.
Zaverecné ustanovenia

Zmluvné strany sa zavazuju riedit pripadné spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy o dielo prednostne
formou dohody (zmieru) prostrednictvom svojich zastupcov.

V pripade, Ze sa spor nevyriedi zmierom, je hociktord Zmluvna strana opravnena pofiadat o
rozhodnutie sud.

Ak vznikne spor v réznosti ndzorov na vlastnosti hmét a stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré
platia obecne zavadzné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni,
ktoré sa pouiZili pri skG3kach, pripadne metéd, méze si kaidd Zmluvna strana dat vykonat
materialno-technické preskd3anie Stétnym alebo $tdtom uznavanym skuSobnym miestom pre
skusky materialov. Vysledky tychto skuSok si zavazné. Néklady na skasky znasa strana, ktord spor
prehrala.

Zmeny a doplnky tejto Zmluvy budd Zmluvné strany riesit formou oéislovanych pisomnych
dodatkov k tejto Zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom sthlasnom podpisani Zmluvnymi
stranami, stand neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k
navrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa pisomne vyjadria v lehote $trnéstich (14) pracovnych
dni od doru€enia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

Dodatok sa tyka predovietkym pripadov obmedzenia rozsahu diela alebo jeho rozsirenia nad
ramec tejto Zmluvy. V oboch pripadoch je predchddzajuca zmena Zmluvy nevyhnutnou
podmienkou, bez spinenia ktorej nie je mozné pozadovat zmenu ceny.

V pripade, Ze obstardvatel nebude mat zdroje na plynulé financovanie stavby, upravi sa
dodatkom k zmluve zaciatok stavby a ukoncenie stavby.

Tato Zmluva je déverna. Jej G€astnici sa zavazuju nezverejiiovat ani inym spésobom nespristupnit
skutoCnosti, ktoré sa pri jej uzatvdrani alebo plneni dozvedia o druhej zmluvnej strane, a to
minimalne po ¢as 5 rokov odo dria ukonéenia diela.

Tato Zmluva je vyhotovend v 4 vyhotoveniach, z ktorych Objedndavatel dostane 2 vyhotovenia
a Zhotovitel 2 vyhotovenia.

Pokial nebolo v Zmluve dohodnuté nieco iné, riadia sa prdvne vztahy a pomery zo Zmluvy
vyplyvajtice a vznikajice Obchodnym zékonnikom.

Zmluva nadobuda platnost driom podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom
nasledujicim po dni zverejnenia podpisanej Zmluvy na webovom sidle verejného obstaravatela.
V tejto Zmluve nie st vykondvané Ziadne opravy ¢i uz prepisovanim alebo gkrtanim.
Nedelitelnymi sucastami tejto Zmluvy ako jej prilohy su:

Priloha €. 1 - Vykaz vymer

V Banskej Stiavnici, diia:

i

Ing. Lubomir Kosztur, starosta obce Ing. Vladim wwrspoloénosti
/ tovitel

Objednévatel
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